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Приложение 3 

к постановлению Администрации 

от 01.11.2023 № 1759 

 

«Приложение 3 к муниципальному контракту 

от «___» _____________20___г. № 223/2023 

 

Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта 

1. Оформление при исполнении обязательств 

Таблица 3.1 

Обязательство по кон-

тракту 
Наименование документа Действие сторон 

Срок направления и подпи-

сания документов 
Ответственная сторона 

Авансовый платёж №01 Платёжное поручение Подписание 
0 раб. дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 
Заказчик 

Выполнение работ по 

комплексному 

благоустройству дворовых 

территорий по адресам: 

Московская область, 

городской  

округ Химки, проспект 

Мельникова, дом 7, улица 

Родионова, дом 7,  

улица Мельникова, дом 5, 

корпус 1, 2, улица 

Планерная, дом 8,  

улица Овражная, дом 4 для 

нужд МБУ «ОГХ» в 2023 

году 

Акт о приемке выполненных работ* 

Подписание 
5 раб. дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 
Подрядчик 

Подписание 
10 раб. дн. от даты получения 

документа 
Заказчик 

Акт о приёмке выполненных работ 

КС-2 (эл. формат) 

Подписание 
5 раб. дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 
Подрядчик 

Подписание 
10 раб. дн. от даты получения 

документа 
Заказчик 

Заключение по результатам 

экспертизы 
Подписание 

10 раб. дн. от даты 

предоставления документа-

основания "Акт о приемке 

выполненных работ" 

Заказчик 

Справка о стоимости выполненных 

работ и затрат (КС-3) 

Подписание 
5 раб. дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 
Подрядчик 

Подписание 
10 раб. дн. от даты получения 

документа 
Заказчик 

Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, 

утвержденный приказом ФНС России 

Подписание 
5 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 
Подрядчик 

Согласование (без подписания) 
10 дн. от даты получения 

документа 
Заказчик 

Выставление счета по 

авансовому платежу 
Счёт на оплату 

Подписание 
5 раб. дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 
Подрядчик 

Согласование (без подписания) 
10 раб. дн. от даты получения 

документа 
Заказчик 

Оплата выполненных 

работ 
Платежное поручение Подписание 

0 раб. дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 
Заказчик 
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Обязательство по кон-

тракту 
Наименование документа Действие сторон 

Срок направления и подпи-

сания документов 
Ответственная сторона 

Передача Подрядчику 

площадки пригодной 

площадки для выполнения 

работ 

Акт приема-передачи площадки 

Подписание 
5 раб. дн. от даты начала 

исполнения обязательства 
Заказчик 

Подписание 
5 раб. дн. от даты получения 

документа 
Подрядчик 

 

* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 

Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере 

закупок 

 

2. Порядок и сроки проведения экспертизы 

Таблица 3.2 

Наименование обязательства Порядок проведения экспертизы 
Документ, оформляемый по результатам экс-

пертизы 

Срок проведения экспертизы и оформления 

результатов 

Выполнение работ по комплексному 

благоустройству дворовых территорий 

по адресам: Московская область, 

городской округ Химки, проспект 

Мельникова, дом 7, улица Родионова, 

дом 7, улица Мельникова, дом 5, 

корпус 1, 2, улица Планерная, дом 8,  

улица Овражная, дом 4 для нужд МБУ 

«ОГХ» в 2023 году 

Силами заказчика Заключение по результатам экспертизы 

10 раб. дн. от даты предоставления документа-

основания "Акт о приемке выполненных работ" 

 

». 

 

 


