
Smeta.RU Flash  (495) 974-1589

Приложение 5 

к постановлению 

Администрации

от 01.11.2023	№ 1759

Приложение № 6

к муниципальному 

контракту

от "___" ______202_г. 

№ 223/2023

Составлен Базисно-индексным методом

Основание

Составлена в ценах май 2023 года (1.01.2000)

Сметная стоимость 5 491,73 тыс. руб.

Средства на оплату труда

в том числе: рабочих  235,75 5,44 тыс. руб.

строительных работ 5 491,73 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 637,9952914 чел.-ч.

монтажных работ    0,00 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 59,9922888 чел.-ч.

оборудования         0,00 тыс. руб.

прочих затрат       0,00 тыс. руб.

на единицу коэффициенты
всего с учетом 

коэффициентов
на единицу коэффициенты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

29 Поправки к: 

СП *0,85 м2 64,50 64,50

30 68-12-4 Разборка покрытий и оснований 

асфальтобетонных с помощью молотков 

отбойных
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

100 м3 

конструк

ций 0,03225 0,03225
Объем: 0,03225=(64,5*0,05)/100

1 ОТ 2 022,24 1,1 72 43,37 3 111

3 ЭМ 2 281,18 1,1 81 12,51 1 012

2 в т.ч. ОТм 423,83 1,1 15 43,37 652

ЗТ чел.-ч. 243,35 1,1 8,6328413

ЗТм чел.-ч. 41,39 1,1 1,4683103

Итого по расценке 4 303,42 153 4 123

ФОТ 87 3 763

Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство % 102,00 102,00 89 3 838

Пр/774-102.0 СП Благоустройство % 54,00 54,00 47 2 032

31 т01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках 

мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 Т 

ГРУЗА 7,74 7,74
Объем: 7,74=0,03225*100*2,4

3 ЭМ 3,02 27 14,72 402

2 в т.ч. ОТм 0,32 6 14,72 95

ЗТм чел.-ч. 0,024 0,18576

Итого по расценке 3,02 27 402

ФОТ 6 95

32 т03-21-01-030 Перевозка грузов I класса автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние 

до 30 км

1 Т 

ГРУЗА 7,74 7,74

3 ЭМ 19,29 149 18,23 2 722

Итого по расценке 19,29 149 2 722

329 7 247

72 3 111

81 1 012

176 3 124

87 3 763

89 3 838

47 2 032

465 13 117

33 Поправки к: 

СП *0,85 м2 64,50 64,50

34 27-04-001-4 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из 

щебня
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

100 м3 

материа

ла 

основани

я (в 

плотном 

теле) 0,016125 0,016125
Объем: 0,016125=(64,5/2*0,05)/100

Подраздел: Ремонт тротуара

Всего по позиции 0 0

Итого по подразделу (в базисном и текущем уровне цен)

   эксплуатация машин и механизмов

   перевозка

Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)

Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)

Всего по позиции 149 2 722

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном и текущем уровнях цен)

в том числе

   оплата труда

Всего по позиции 289 9 993

Всего по позиции 27 402

Индексы

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

Раздел: Ремонт тротуара и (или) пешеходной дорожки (разрушение покрытия)

Подраздел: Демонтажные работы

Всего по позиции 0 0

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 

уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

(проектная и (или) иная техническая документация)

954,38

954,38

0,00

0,00

0,00

Модернизация детских игровых площадок  2023 год, по адресу: г. Химки, ул.Овражная, 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Новая локальная смета 

(наименование конструктивного решения)

"_____"________________ 2023 г.

Наименование редакции сметных нормативов: Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Московской области, утвержденные приказом Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр (в редакции 

приказов Минстроя РФ № 253/пр-264/пр от 28.02.2017г.)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU Flash» версия 11»

(наименование стройки)

"СОГЛАСОВАНО"

Генеральный директор ООО "Сириус Артис Групп"

______________________  Боромбаева Б.Ж.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ОТ 195,70 1,1 3 43,37 151

3 ЭМ 3 365,64 1,1 60 8,19 489

2 в т.ч. ОТм 278,72 1,1 5 43,37 214

4 М 17,08 0 11,61 3

ЗТ чел.-ч. 24,19 1,1 0,4290701

ЗТм чел.-ч. 20,60 1,1 0,3653925

Итого по расценке 3 578,42 63 643

34.1 408-0019 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 600, фракция 

20-40 мм м3 126,00 2,03175 107,01 217 19,44 4 227

ФОТ 8 365

Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147,00 147,00 12 537

Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134,00 134,00 11 489

35 27-06-026-1 Розлив вяжущих материалов
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1 1 Т 0,03225 0,03225
Объем: 0,03225=64,5*0,5/1000

3 ЭМ 39,60 1,1 1 13,53 19

2 в т.ч. ОТм 7,15 1,1 0 43,37 11

4 М 1 532,24 49 13,05 645

ЗТм чел.-ч. 0,66 1,1 0,0234135

Итого по расценке 1 571,84 50 664

ФОТ 0 11

Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147,00 147,00 0 16

Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134,00 134,00 0 15

36 27-07-001-4 Устройство асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров двухслойных 

верхний слой из песчаной 

асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1 100 м2 

покрытия 0,645 0,645
Объем: 0,645=(64,5)/100

1 ОТ 98,22 1,1 70 43,37 3 022

3 ЭМ 52,58 1,1 37 6,64 248

2 в т.ч. ОТм 0,27 1,1 0 43,37 8

4 М 3 726,52 2 404 8,52 20 479

ЗТ чел.-ч. 10,21 1,1 7,243995

ЗТм чел.-ч. 0,02 1,1 0,01419

Итого по расценке 3 877,32 2 511 23 749

36.1 410-0012 Исключен

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие 

для плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка III, 

тип Г т - 7,14 - 4,6053 509,42 - 2 346 8,41 - 19 730

36.2 410-0009 Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие 

для плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип 

Д т 11,90 7,6755 426,66 3 275 8,61 28 196

ФОТ 70 3 030

Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147,00 147,00 103 4 454

Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134,00 134,00 94 4 060

3 770 37 749

73 3 173

98 756

3 599 33 820

78 3 406

115 5 007

105 4 564

3 990 47 320

4 099 44 996

145 6 284

179 1 768

3 599 33 820

176 3 124

165 7 169

204 8 845

152 6 596

4 455 60 437

37 Поправки к: 

СП *0,85 м2 336,50 336,50

38 01-01-014-5 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов 2
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

1000 м3 

грунта 0,0863123 0,0863123
Объем: 0,0863123=((336,5)*0,27)/1000*0,95

1 ОТ 244,30 1,1 23 43,37 1 006

3 ЭМ 6 158,70 1,1 585 13,75 8 040

2 в т.ч. ОТм 1 045,04 1,1 99 43,37 4 303

4 М 4,34 0 24,55 9

ЗТ чел.-ч. 31,32 1,1 2,9736314

ЗТм чел.-ч. 90,09 1,1 8,5534626

Итого по расценке 6 407,34 608 9 055

ФОТ 122 5 309

Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92,00 92,00 112 4 884

Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 46,00 46,00 56 2 442

39 01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов 2
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

100 м3 

грунта 0,0454275 0,0454275

Раздел: Устройство АБП тропиночной сети / основания ДИП  (со всеми подстилающими)

Всего по позиции 0 0

Всего по позиции 776 16 381

Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)

   эксплуатация машин и механизмов

   материальные ресурсы

   перевозка

Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)

Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)

Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)

в том числе

   оплата труда

Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)

Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)

Итого по подразделу (в базисном и текущем уровне цен)

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном и текущем уровнях цен)

в том числе

   оплата труда

   эксплуатация машин и механизмов

   материальные ресурсы

Всего по позиции 50 695

Всего по позиции 3 637 40 729

Всего по позиции 303 5 896
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Объем: 0,0454275=((336,5)*0,27)/100*0,05

1 ОТ 1 201,20 1,1 60 43,37 2 603

ЗТ чел.-ч. 154,00 1,1 7,6954185

Итого по расценке 1 201,20 60 2 603

ФОТ 60 2 603

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом % 89,00 89,00 53 2 317

Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом % 40,00 40,00 24 1 041

40 01-02-003-1 Уплотнение грунта вибрационными 

катками 2,2 т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя 25 см
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

1000 м3 

уплотнен

ного 

грунта 0,084125 0,084125
Объем: 0,084125=((336,5)*0,25)/1000

3 ЭМ 1 173,07 1,1 109 13,48 1 463

2 в т.ч. ОТм 193,64 1,1 18 43,37 777

ЗТм чел.-ч. 14,93 1,1 1,3815849

Итого по расценке 1 173,07 109 1 463

ФОТ 18 777

Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92,00 92,00 17 715

Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 46,00 46,00 8 357

41 т01-01-01-039 Погрузка при автомобильных перевозках 

грунта растительного слоя (земля, 

перегной)

1 Т 

ГРУЗА 6,814125 6,814125
Объем: 6,814125=0,0454275*100*1,5

3 ЭМ 3,65 29 15,98 465

2 в т.ч. ОТм 0,39 7 15,98 110

ЗТм чел.-ч. 0,029 0,1976096

Итого по расценке 3,65 29 465

ФОТ 7 110

42 т03-21-01-030 Перевозка грузов I класса автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние 

до 30 км

1 Т 

ГРУЗА 126,1875 126,1875
Объем: 126,1875=(336,5)*0,25*1,5

3 ЭМ 19,29 2 434 18,23 44 375

Итого по расценке 19,29 2 434 44 375

43 27-04-001-1 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из 

песка
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

100 м3 

материа

ла 

основани

я (в 

плотном 

теле) 0,3365 0,3365
Объем: 0,3365=((336,5)*0,1)/100

1 ОТ 126,07 1,1 47 43,37 2 024

3 ЭМ 2 186,19 1,1 809 8,16 6 603

2 в т.ч. ОТм 177,53 1,1 66 43,37 2 850

4 М 12,20 4 11,61 48

ЗТ чел.-ч. 15,72 1,1 5,818758

ЗТм чел.-ч. 13,88 1,1 5,137682

Итого по расценке 2 324,46 860 8 675

43.1 408-0122 Песок природный для строительных 

работ средний м3 110,00 37,015 55,26 2 045 12,45 25 466

ФОТ 113 4 874

Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147,00 147,00 166 7 165

Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134,00 134,00 151 6 531

44 27-04-001-4 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из 

щебня
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

100 м3 

материа

ла 

основани

я (в 

плотном 

теле) 0,4038 0,4038
Объем: 0,4038=((336,5)*0,12)/100

1 ОТ 195,70 1,1 87 43,37 3 770

3 ЭМ 3 365,64 1,1 1 495 8,19 12 244

2 в т.ч. ОТм 278,72 1,1 124 43,37 5 369

4 М 17,08 7 11,61 80

ЗТ чел.-ч. 24,19 1,1 10,7447142

ЗТм чел.-ч. 20,60 1,1 9,150108

Итого по расценке 3 578,42 1 589 16 094

44.1 408-0019 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 600, фракция 

20-40 мм м3 126,00 50,8788 107,01 5 445 19,44 105 842

ФОТ 211 9 139

Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147,00 147,00 310 13 434

Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134,00 134,00 283 12 246

45 27-06-026-1 Розлив вяжущих материалов
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1 1 Т 0,218725 0,218725
Объем: 0,218725=((336,5)*0,65)/1000

3 ЭМ 39,60 1,1 10 13,53 129

2 в т.ч. ОТм 7,15 1,1 2 43,37 75

4 М 1 532,24 335 13,05 4 374

ЗТм чел.-ч. 0,66 1,1 0,1587944

Итого по расценке 1 571,84 345 4 503

ФОТ 2 75

Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147,00 147,00 3 110

Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134,00 134,00 3 101

46 27-07-001-4 Устройство асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров двухслойных 

верхний слой из песчаной 

асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 

(5 см)
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

100 м2 

покрытия 3,365 3,365
Объем: 3,365=(336,5)/100

1 ОТ 98,22 1,1 364 43,37 15 767

Всего по позиции 351 4 714

Всего по позиции 3 222 47 837

Всего по позиции 7 627 147 616

Всего по позиции 29 465

Всего по позиции 2 434 44 375

Всего по позиции 137 5 961

Всего по позиции 134 2 535

3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 ЭМ 52,58 1,1 195 6,64 1 293

2 в т.ч. ОТм 0,27 1,1 1 43,37 44

4 М 3 726,52 12 540 8,52 106 839

ЗТ чел.-ч. 10,21 1,1 37,792315

ЗТм чел.-ч. 0,02 1,1 0,07403

Итого по расценке 3 877,32 13 099 123 899

46.1 410-0012 Исключен

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие 

для плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка III, 

тип Г т - 7,14 - 24,0261 509,42 - 12 239 8,41 - 102 933

46.2 410-0009 Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие 

для плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип 

Д т 11,90 40,0435 426,66 17 085 8,61 147 102

ФОТ 365 15 811

Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147,00 147,00 537 23 242

Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134,00 134,00 489 21 187

31 469 386 609

581 25 170

3 203 29 772

25 222 286 827

2 463 44 840

891 38 588

1 198 51 867

1 014 43 905

33 681 482 381

69 Поправки к: 

СП *0,85 м 185,00 185,00

70 68-14-2 Разборка бортовых камней на 

щебеночном основании
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1 100 м 1,85 1,85
Объем: 1,85=(185)/100

1 ОТ 437,36 1,1 890 43,37 38 601

3 ЭМ 327,36 1,1 666 12,77 8 507

2 в т.ч. ОТм 64,38 1,1 131 43,37 5 682

ЗТ чел.-ч. 52,63 1,1 107,10205

ЗТм чел.-ч. 6,40 1,1 13,024

Итого по расценке 764,72 1 556 47 108

ФОТ 1 021 44 283

Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство % 102,00 102,00 1 041 45 169

Пр/774-102.0 СП Благоустройство % 54,00 54,00 551 23 913

71 т01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках 

мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 Т 

ГРУЗА 7,40 7,40
Объем: 7,4=185*0,04

3 ЭМ 3,02 26 14,72 385

2 в т.ч. ОТм 0,32 6 14,72 90

ЗТм чел.-ч. 0,024 0,1776

Итого по расценке 3,02 26 385

ФОТ 6 90

72 т03-21-01-030 Перевозка грузов I класса автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние 

до 30 км

1 Т 

ГРУЗА 7,40 7,40

3 ЭМ 19,29 143 18,23 2 602

Итого по расценке 19,29 143 2 602

1 725 50 095

890 38 601

666 8 507

169 2 987

1 021 44 283

1 041 45 169

551 23 913

3 317 119 177

73 Поправки к: 

СП *0,85 м 198,00 198,00

74 01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов 2
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

100 м3 

грунта 0,016632 0,016632
Объем: 0,016632=(198*(0,08+0,2)*0,3*0,1)/100

1 ОТ 1 201,20 1,1 22 43,37 953

ЗТ чел.-ч. 154,00 1,1 2,8174608

Итого по расценке 1 201,20 22 953

ФОТ 22 953

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом % 89,00 89,00 20 848

Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом % 40,00 40,00 9 381

75 01-01-014-5 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов 2
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

1000 м3 

грунта 0,015 0,015
Объем: 0,015=(198*(0,08+0,2)*0,3*0,9)/1000

1 ОТ 244,30 1,1 4 43,37 175

3 ЭМ 6 158,70 1,1 102 13,75 1 397

Подраздел: Устройство бортового камня  (с использованием нового бортового камня)  (БР 100.20.8)

Всего по позиции 0 0

Всего по позиции 51 2 182

Итого по подразделу (в базисном и текущем уровне цен)

   эксплуатация машин и механизмов

   перевозка

Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)

Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)

Всего по позиции 143 2 602

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном и текущем уровнях цен)

в том числе

   оплата труда

Всего по позиции 3 148 116 190

Всего по позиции 26 385

Раздел: Ремонт бортового камня (с использованием нового бортового камня) 100.20.8

Подраздел: Демонтажные работы

Всего по позиции 0 0

Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)

Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)

Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)

Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)

в том числе

   оплата труда

   эксплуатация машин и механизмов

   материальные ресурсы

   перевозка

Всего по позиции 18 971 212 497

4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 в т.ч. ОТм 1 045,04 1,1 17 43,37 748

4 М 4,34 0 24,55 2

ЗТ чел.-ч. 31,32 1,1 0,51678

ЗТм чел.-ч. 90,09 1,1 1,486485

Итого по расценке 6 407,34 106 1 574

ФОТ 21 923

Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92,00 92,00 19 849

Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 46,00 46,00 10 425

76 т01-01-01-039 Погрузка при автомобильных перевозках 

грунта растительного слоя (земля, 

перегной)

1 Т 

ГРУЗА 2,4948 2,4948
Объем: 2,4948=100*0,016632*1,5

3 ЭМ 3,65 11 15,98 170

2 в т.ч. ОТм 0,39 3 15,98 40

ЗТм чел.-ч. 0,029 0,0723492

Итого по расценке 3,65 11 170

ФОТ 3 40

77 т03-21-01-030 Перевозка грузов I класса автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние 

до 30 км

1 Т 

ГРУЗА 24,9948 24,9948
Объем: 

24,9948=((100*0,016632)+(0,015*1000))*1,5

3 ЭМ 19,29 482 18,23 8 790

Итого по расценке 19,29 482 8 790

78 27-04-001-1 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из 

песка
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

100 м3 

материа

ла 

основани

я (в 

плотном 

теле) 0,05544 0,05544
Объем: 0,05544=(198*(0,08+0,2)*0,1)/100

1 ОТ 126,07 1,1 8 43,37 333

3 ЭМ 2 186,19 1,1 133 8,16 1 088

2 в т.ч. ОТм 177,53 1,1 11 43,37 470

4 М 12,20 1 11,61 8

ЗТ чел.-ч. 15,72 1,1 0,9586685

ЗТм чел.-ч. 13,88 1,1 0,8464579

Итого по расценке 2 324,46 142 1 429

78.1 408-0122 Песок природный для строительных 

работ средний м3 110,00 6,0984 55,26 337 12,45 4 196

ФОТ 19 803

Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147,00 147,00 28 1 180

Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134,00 134,00 25 1 076

79 27-02-010-1 Установка бортовых камней бетонных при 

цементобетонных покрытиях
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

100 м 

бортовог

о камня 1,98 1,98
Объем: 1,98=198/100

1 ОТ 643,64 1,1 1 402 43,37 60 798

3 ЭМ 79,65 1,1 173 11,65 2 021

2 в т.ч. ОТм 9,18 1,1 20 43,37 867

4 М 2 682,52 5 311 7,51 39 889

ЗТ чел.-ч. 76,08 1,1 165,70224

ЗТм чел.-ч. 0,68 1,1 1,48104

Итого по расценке 3 405,81 6 886 102 708

79.1 403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 

(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт. 100,00 198,00 22,42 4 439 7,25 32 184

79.2 401-0006 Исключен

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 - 3,90 - 7,722 638,40 - 4 930 7,54 - 37 170

79.3 402-0004 Исключен

Раствор готовый кладочный цементный 

марки 100 м3 - 0,06 - 0,1188 519,80 - 62 8,49 - 524

79.4 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 3,354 6,64092 638,40 4 240 7,54 31 966

79.5 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный 

марки 100 м3 0,0198 0,039204 519,80 20 8,49 173

ФОТ 1 422 61 665

Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147,00 147,00 2 090 90 648

Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134,00 134,00 1 905 82 631

11 693 146 449

1 436 62 259

408 4 506

9 356 70 724

493 8 960

1 484 64 344

2 157 93 525

1 949 84 513

15 799 324 487

13 418 196 544

2 326 100 860

1 074 13 013

9 356 70 724

662 11 947

2 505 108 627

3 198 138 694

2 500 108 426

19 116 443 664

81 27-09-022-1 Устройство цветного противоскользящего 

дорожного покрытия на прямом участке 

дороги без удаления существующей 

разметки
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

1 м2 

покрытия 335,00 335,00

1 ОТ 1,15 1,1 425 43,37 18 452

3 ЭМ 6,39 1,1 2 354 18,55 43 665

2 в т.ч. ОТм 0,11 1,1 40 43,37 1 743

4 М 1 322,27 442 960 1,06 469 538

ЗТ чел.-ч. 0,12 1,1 44,22

ЗТм чел.-ч. 0,01 1,1 3,685

Раздел: Резиновое покрытие

Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)

Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)

Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)

Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)

в том числе

   оплата труда

   эксплуатация машин и механизмов

   материальные ресурсы

   перевозка

Итого по подразделу (в базисном и текущем уровне цен)

   эксплуатация машин и механизмов

   материальные ресурсы

   перевозка

Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)

Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)

Всего по позиции 14 588 302 616

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном и текущем уровнях цен)

в том числе

   оплата труда

Всего по позиции 482 8 790

Всего по позиции 532 7 881

Всего по позиции 135 2 848

Всего по позиции 11 170
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого по расценке 1 329,81 445 739 531 655

81.1 101-2783 Исключен

Пигмент красящий для добавки в 

эпоксидную смолу «PIGMENT» кг - 0,025 - 8,375 863,59 - 7 233

81.2 101-2784 Исключен

Крошка бокситная 1-З мм кг - 10,00 - 3 350,00 43,92 - 147 132

81.3 101-2278 Исключен

Пропан-бутан, смесь техническая кг - 0,058 - 19,43 6,09 - 118 8,01 - 948

81.4 101-7306 Покрытие бесшовное пористое 

водопроницаемое для детских игровых 

площадок "Мастерфайбр" цветное в один 

цвет, толщиной 15 мм м2 1,00 335,00 540,30 181 001 1,91 345 711

ФОТ 465 20 195

Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147,00 147,00 684 29 687

Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134,00 134,00 623 27 061

472 257 722 053

425 18 452

2 354 43 665

469 478 659 936

465 20 195

684 29 687

623 27 061

473 564 778 801

82 46-03-013-13 Сверление вертикальных отверстий в 

бетонных конструкциях полов 

перфоратором глубиной 100 мм 

диаметром 150 мм
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

100 

отверст

ий 0,67 0,67
Объем: 0,67=(58+9)/100

1 ОТ 557,95 1,1 411 43,37 17 834

3 ЭМ 1 610,79 1,1 1 187 1,29 1 531

ЗТ чел.-ч. 65,41 1,1 48,20717

Итого по расценке 2 168,74 1 598 19 365

82.1 101-1912 Сверла кольцевые алмазные диаметром 

160 мм шт. 2,02 1,3534 3 828,30 5 181 2,3 11 917

ФОТ 411 17 834

Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение 

отдельных конструктивных элементов

% 103,00 103,00 423 18 369

Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение 

отдельных конструктивных элементов

% 59,00 59,00 242 10 522

83 закладные
Поправки к: 

СП *0,85 58,00 58,00
Объем: 58=67-9

84 01-02-058-2 Копание ям вручную без креплений для 

стоек и столбов без откосов глубиной до 

0,7 м, группа грунтов 2
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

100 м3 

грунта 0,0464 0,0464
Объем: 0,0464=(58)/100*(0,4*0,4*0,5)

1 ОТ 2 184,00 1,1 111 43,37 4 835

ЗТ чел.-ч. 280,00 1,1 14,2912

Итого по расценке 2 184,00 111 4 835

ФОТ 111 4 835

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом % 89,00 89,00 99 4 303

Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом % 40,00 40,00 44 1 934

85 06-01-015-7 Установка закладных деталей весом до 4 

кг
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1 1 Т 0,14036 0,14036
Объем: 0,14036=58*2,42/1000

1 ОТ 1 957,49 1,1 302 43,37 13 108

3 ЭМ 35,11 1,1 5 16,17 88

2 в т.ч. ОТм 2,03 1,1 0 43,37 14

4 М 6 800,00 954 7,98 7 616

ЗТ чел.-ч. 215,82 1,1 33,3217447

ЗТм чел.-ч. 0,15 1,1 0,0231594

Итого по расценке 8 792,60 1 261 20 812

ФОТ 302 13 122

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве % 102,00 102,00 308 13 384

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве % 58,00 58,00 175 7 611

86 06-01-001-1 Устройство бетонной подготовки
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

100 м3 

бетона, 

бутобет

она и 

железобе

тона в 

деле 0,0464 0,0464

1 ОТ 1 404,00 1,1 72 43,37 3 108

3 ЭМ 1 590,53 1,1 81 12,02 976

2 в т.ч. ОТм 243,00 1,1 12 43,37 538

4 М 55 590,49 2 579 8,2 21 151

ЗТ чел.-ч. 180,00 1,1 9,1872

ЗТм чел.-ч. 18,00 1,1 0,91872

Итого по расценке 58 585,02 2 732 25 235

ФОТ 84 3 646

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве % 102,00 102,00 86 3 719

Всего по позиции 1 744 41 807

Всего по позиции 0 0

Всего по позиции 254 11 072

Раздел: Монтаж закладных, столбов для МАФ

Всего по позиции 7 444 60 173

Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)

Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)

Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)

Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)

в том числе

   оплата труда

   эксплуатация машин и механизмов

   материальные ресурсы

Всего по позиции 473 564 933 166
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве % 58,00 58,00 49 2 115

87 столбы
Поправки к: 

СП *0,85 9,00 9,00

88 09-08-001-1 Установка металлических столбов 

высотой до 4 м с погружением в бетонное 

основание
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

100 

столбов 0,09 0,09
Объем: 0,09=9/100

1 ОТ 304,01 1,1 30 43,37 1 305

3 ЭМ 3 448,35 1,1 341 7,79 2 659

2 в т.ч. ОТм 271,74 1,1 27 43,37 1 167

4 М 235,90 21 3,79 80

ЗТ чел.-ч. 35,64 1,1 3,52836

ЗТм чел.-ч. 21,67 1,1 2,14533

Итого по расценке 3 988,26 392 4 044

88.1 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 6,34 0,5706 638,40 364 7,54 2 747

ФОТ 57 2 472

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические 

конструкции % 93,00 93,00 53 2 299

Пр/774-009.0 СП Строительные металлические 

конструкции % 62,00 62,00 35 1 533

89 09-08-001-1 Установка металлических столбов 

высотой до 4 м с погружением в бетонное 

основание
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

100 

столбов 0,04 0,04
Объем: 0,04=((0+2)*2)/100

1 ОТ 304,01 1,1 13 43,37 580

3 ЭМ 3 448,35 1,1 152 7,79 1 182

2 в т.ч. ОТм 271,74 1,1 12 43,37 519

4 М 235,90 9 3,79 36

ЗТ чел.-ч. 35,64 1,1 1,56816

ЗТм чел.-ч. 21,67 1,1 0,95348

Итого по расценке 3 988,26 174 1 798

89.1 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 6,34 0,2536 638,40 162 7,54 1 221

ФОТ 25 1 099

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические 

конструкции % 93,00 93,00 23 1 022

Пр/774-009.0 СП Строительные металлические 

конструкции % 62,00 62,00 16 681

90 анкера
Поправки к: 

СП *0,85 ШТ 40,00 40,00
Объем: 40=((5+5)*4)

91 46-08-012-4 Установка анкеров в отверстия глубиной 

100 мм с применением смесей серии 

MASTERFLOW, диаметр анкера 16 мм
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

100 шт. 0,40 0,40
Объем: 0,4=40/100

1 ОТ 96,05 1,1 42 43,37 1 833

3 ЭМ 14,66 1,1 6 13,28 86

ЗТ чел.-ч. 11,26 1,1 4,9544

Итого по расценке 110,71 48 1 919

91.1 101-2877 Болт анкерный диаметром 12 мм шт. 100,00 40,00 2,90 116 6,16 715

ФОТ 42 1 833

Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение 

отдельных конструктивных элементов

% 103,00 103,00 43 1 888

Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение 

отдельных конструктивных элементов

% 59,00 59,00 25 1 081

12 139 94 608

981 42 603

1 772 6 522

9 386 45 483

1 032 44 841

1 035 44 984

586 25 477

13 760 165 069

92 Цена поставщика Диван садово-парковый

19 868,75 = [23 375 / 1,2] +  2% Заг.скл шт. 5,00 5,00 19 868,75 11 785 8,43 99 344

93 Цена поставщика Урна металлическая опракидывающаяся 

на 35 л

13 068,75 = [15 375 / 1,2] +  2% Заг.скл шт. 5,00 5,00 13 068,75 7 751 8,43 65 344

94 цена поставщика Информационная табличка 

(антивандальная)

18 020,00 = [21 200 / 1,2] +  2% Заг.скл ШТ 2,00 2,00 18 020,00 4 275 8,43 36 040

95 цена поставщика Детский игровой комплекс;  арт:005464

638 918,44 = [751 668,75 / 1,2] +  2% 

Заг.скл ШТ 1,00 1,00 638 918,44 75 791 8,43 638 918

96 цена поставщика Песочница;  арт.:004242

31 649,77 = [37 235,03 / 1,2] +  2% Заг.скл

ШТ 1,00 1,00 31 649,77 3 754 8,43 31 650

Всего по позиции 3 754 31 650

Всего по позиции 4 275 36 040

Подраздел: ДП

Всего по позиции 75 791 638 918

Раздел: МАФ

Всего по позиции 11 785 99 344

Всего по позиции 7 751 65 344

Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)

   эксплуатация машин и механизмов

   материальные ресурсы

Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)

Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)

Всего по позиции 232 5 603

Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)

в том числе

   оплата труда

Всего по позиции 375 4 722

Всего по позиции 0 0

Всего по позиции 0 0

Всего по позиции 844 10 623

Всего по позиции 2 867 31 069
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

97 цена поставщика Качели двухсекционные;  арт.:004147

387 456,57 = [455 831,25 / 1,2] +  2% 

Заг.скл ШТ 1,00 1,00 387 456,57 45 962 8,43 387 457

98 цена поставщика Карусель 004195 с каркасом;  арт.:004195

136 501,25 = [160 589,7 / 1,2] +  2% 

Заг.скл

ШТ 1,00 1,00 136 501,25 16 192 8,43 136 501

99 цена поставщика Детский спортивный комплекс "Каскад";  

арт.:006409

698 885,62 = [822 218,38 / 1,2] +  2% 

Заг.скл ШТ 1,00 1,00 698 885,62 82 905 8,43 698 886

100 цена поставщика Cпортивный комплекс "Атлант";  

арт.:006499

640 382,24 = [753 390,88 / 1,2] +  2% 

Заг.скл ШТ 1,00 1,00 640 382,24 75 965 8,43 640 382

300 569 2 533 794

300 569 2 533 794

300 569 2 533 794

2 533 794

101 цена поставщика Брусья двойные  для отжимания 

разноуровневые  ;  арт.:ФТ-051-9

88 167,78 = [103 726,8 / 1,2] +  2% Заг.скл

ШТ 1,00 1,00 88 167,78 10 459 8,43 88 168

102 цена поставщика Двойной Турник;  арт.:ФТ-051-14

51 201,88 = [60 237,5 / 1,2] +  2% Заг.скл

ШТ 1,00 1,00 51 201,88 6 074 8,43 51 202

103 цена поставщика Двойной тренажер для восстановления 

плечевых суставов ЭЛИТ;  арт.:ФТ-009-

000-555

58 565,00 = [68 900 / 1,2] +  2% Заг.скл ШТ 1,00 1,00 58 565,00 6 947 8,43 58 565

104 цена поставщика Велосипед ЭЛИТ;  арт.:ФТ-010-000-555

76 642,80 = [90 168 / 1,2] +  2% Заг.скл ШТ 1,00 1,00 76 642,80 9 092 8,43 76 643

105 цена поставщика Гребля ЭЛИТ;  арт.:ФТ-034-000-555

76 079,76 = [89 505,6 / 1,2] +  2% Заг.скл

ШТ 1,00 1,00 76 079,76 9 025 8,43 76 080

106 цена поставщика Наездник ЭЛИТ;  арт.: ФТ-045-000-555

76 642,80 = [90 168 / 1,2] +  2% Заг.скл ШТ 1,00 1,00 76 642,80 9 092 8,43 76 643

50 689 427 301

50 689 427 301

50 689 427 301

427 301

375 069 3 161 823

375 069 3 161 823

375 069 3 161 823

3 161 823

110 27-09-001-8 Устройство металлических пешеходных 

ограждений
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1 100 м 0,545 0,545
Объем: 0,545=54,5/100

1 ОТ 406,09 1,1 243 43,37 10 558

3 ЭМ 101,99 1,1 61 20,7 1 266

4 М 709,72 387 7,39 2 858

ЗТ чел.-ч. 48,46 1,1 29,05177

Итого по расценке 1 217,80 691 14 682

110.

1

401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

м3 2,04 1,1118 638,40 710 7,54 5 352

110.

2

цена поставщика Газонное ограждение со столбом  

(2000*500)

6 800,00 = [8 000 / 1,2] +  2% Заг.скл ШТ 50,00 27,25 6 800,00 21 981 8,43 185 300

ФОТ 243 10 558

Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147,00 147,00 357 15 520

Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134,00 134,00 326 14 148

23 382 205 334

243 10 558

61 1 266

23 078 193 510

243 10 558

357 15 520

326 14 148

24 065 235 002

185 300

112 Поправки к: 

СП *0,85 м2 16,00 16,00

113 01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов 2
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

100 м3 

грунта 0,032 0,032
Объем: 0,032=(16*0,2)/100

1 ОТ 1 201,20 1,1 42 43,37 1 834

ЗТ чел.-ч. 154,00 1,1 5,4208

Итого по расценке 1 201,20 42 1 834

ФОТ 42 1 834

Раздел: Устройство песочной зоны

Всего по позиции 0 0

Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)

Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)

в том числе

   материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)

   оплата труда

   эксплуатация машин и механизмов

   материальные ресурсы

Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)

Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)

Раздел: Ограждение

Всего по позиции 24 065 235 002

Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)

в том числе

Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)

в том числе

   материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)

   материальные ресурсы

в том числе

   материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)

Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)

в том числе

Итого по подразделу (в базисном и текущем уровне цен)

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном и текущем уровнях цен)

в том числе

   материальные ресурсы

Всего по позиции 9 025 76 080

Всего по позиции 9 092 76 643

Всего по позиции 6 947 58 565

Всего по позиции 9 092 76 643

Подраздел: ДП2

Всего по позиции 10 459 88 168

Всего по позиции 6 074 51 202

Итого по подразделу (в базисном и текущем уровне цен)

в том числе

   материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)

   материальные ресурсы

Всего по позиции 75 965 640 382

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном и текущем уровнях цен)

в том числе

Всего по позиции 16 192 136 501

Всего по позиции 82 905 698 886

Всего по позиции 45 962 387 457
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом % 89,00 89,00 37 1 632

Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом % 40,00 40,00 17 734

114 01-02-003-1 Уплотнение грунта вибрационными 

катками 2,2 т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя 25 см
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

1000 м3 

уплотнен

ного 

грунта 0,0032 0,0032
Объем: 0,0032=(16*0,2)/1000

3 ЭМ 1 173,07 1,1 4 13,48 56

2 в т.ч. ОТм 193,64 1,1 1 43,37 30

ЗТм чел.-ч. 14,93 1,1 0,0525536

Итого по расценке 1 173,07 4 56

ФОТ 1 30

Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 92,00 92,00 1 28

Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом % 46,00 46,00 0 14

115 т01-01-01-039 Погрузка при автомобильных перевозках 

грунта растительного слоя (земля, 

перегной)

1 Т 

ГРУЗА 4,80 4,80
Объем: 4,8=0,032*100*1,5

3 ЭМ 3,65 20 15,98 328

2 в т.ч. ОТм 0,39 5 15,98 77

ЗТм чел.-ч. 0,029 0,1392

Итого по расценке 3,65 20 328

ФОТ 5 77

116 т03-21-01-030 Перевозка грузов I класса автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние 

до 30 км

1 Т 

ГРУЗА 4,80 4,80

3 ЭМ 19,29 93 18,23 1 688

Итого по расценке 19,29 93 1 688

117 27-04-001-1 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из 

песка
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

100 м3 

материа

ла 

основани

я (в 

плотном 

теле) 0,032 0,032
Объем: 0,032=(16*0,2)/100

1 ОТ 126,07 1,1 4 43,37 192

3 ЭМ 2 186,19 1,1 77 8,16 628

2 в т.ч. ОТм 177,53 1,1 6 43,37 271

4 М 12,20 0 11,61 5

ЗТ чел.-ч. 15,72 1,1 0,553344

ЗТм чел.-ч. 13,88 1,1 0,488576

Итого по расценке 2 324,46 81 825

117.

1

408-0122 Песок природный для строительных 

работ средний м3 110,00 3,52 55,26 195 12,45 2 422

ФОТ 10 463

Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147,00 147,00 15 681

Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134,00 134,00 13 620

118 01-02-061-1 Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов 1
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

100 м3 

грунта 0,032 0,032
Объем: 0,032=(16*0,2)/100

1 ОТ 663,75 1,1 23 43,37 1 013

ЗТ чел.-ч. 88,50 1,1 3,1152

Итого по расценке 663,75 23 1 013

118.

1

408-0122 Песок природный для строительных 

работ средний м3 100,00 3,20 55,26 177 12,45 2 202

ФОТ 23 1 013

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом % 89,00 89,00 20 902

Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом % 40,00 40,00 9 405

635 10 368

69 3 039

81 684

372 4 629

113 2 016

76 3 340

73 3 243

39 1 773

747 15 384

125 33-04-014-2 Установка светильников с лампами 

люминесцентными
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

1 

светильн

ик 2,00 2,00
Объем: 2=0+2

1 ОТ 20,29 1,1 45 43,37 1 936

3 ЭМ 76,60 1,1 169 12,36 2 083

2 в т.ч. ОТм 8,05 1,1 18 43,37 769

4 М 0,51 1 20,31 21

ЗТ чел.-ч. 2,29 1,1 5,038

ЗТм чел.-ч. 0,80 1,1 1,76

Итого по расценке 97,40 215 4 040

125.

3

Цена поставщика Светодиодный светильник SkatLED Strit-

275, 100 Вт

20 485,00 = [24 100 / 1,2] +  2% Заг.скл ШТ 1,00 2,00 20 485,00 4 860 8,43 40 970

125.

4

Цена поставщика Зажим Р6

282,20 = [332 / 1,2] +  2% Заг.скл ШТ 3,00 6,00 282,20 201 8,43 1 693

125.

5

502-0907 Провода силовые гибкие с медными 

жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, 

не распространяющий горение, с низким 

дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 

3х1,5 1000 м 0,005 0,01 7 674,99 77 6,21 477

Раздел: Освещение

Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)

   эксплуатация машин и механизмов

   материальные ресурсы

   перевозка

Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)

Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)

Всего по позиции 229 4 522

Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)

в том числе

   оплата труда

Всего по позиции 93 1 688

Всего по позиции 304 4 548

Всего по позиции 5 98

Всего по позиции 20 328

Всего по позиции 96 4 200
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ФОТ 63 2 705

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103,00 103,00 65 2 786

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60,00 60,00 38 1 623

5 353 47 180

45 1 936

169 2 083

5 139 43 161

63 2 705

65 2 786

38 1 623

5 456 51 589

42 663

126 47-01-046-4 Подготовка почвы для устройства 

партерного и обыкновенного газона с 

внесением растительной земли слоем 15 

см вручную
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1 100 м2 2,00 2,00
Объем: 2=200/100

1 ОТ 317,60 1,1 699 43,37 30 303

4 М 1 978,50 3 957 8,6 34 030

ЗТ чел.-ч. 40,00 1,1 88,00

Итого по расценке 2 296,10 4 656 64 333

ФОТ 699 30 303

Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103,00 103,00 720 31 212

Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 72,00 72,00 503 21 818

127 47-01-046-5 На каждые 5 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам с 

47-01-046-01 по 47-01-046-04 (до 5 см)
Поправки к: 

М )*-2;   

ЭМ )*-2)*1,1;   

ОТм )*-2)*1,1;   

ОТ )*-2)*1,1;   

ЗТ )*-2)*1,1;   

ЗТм )*-2)*1,1

100 м2 2,00 2,00

1 ОТ 43,43 -2,2 - 191 43,37 - 8 288

4 М 659,50 -2 - 2 638 8,6 - 22 687

ЗТ чел.-ч. 5,47 -2,2 - 24,068

Итого по расценке 702,93 - 2 829 - 30 975

ФОТ - 191 - 8 288

Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103,00 103,00 - 197 - 8 537

Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 72,00 72,00 - 138 - 5 967

128 47-01-046-6 Посев газонов партерных, мавританских и 

обыкновенных вручную
Поправки к: 

ЭМ )*1,1;   

ОТм )*1,1;   

ОТ )*1,1;   

ЗТ )*1,1;   

ЗТм )*1,1

100 м2 2,00 2,00

1 ОТ 50,68 1,1 112 43,37 4 836

3 ЭМ 301,40 1,1 663 8,91 5 908

2 в т.ч. ОТм 31,78 1,1 70 43,37 3 032

4 М 24,40 49 11,61 567

ЗТ чел.-ч. 5,99 1,1 13,178

ЗТм чел.-ч. 2,74 1,1 6,028

Итого по расценке 376,48 824 11 311

128.

1

414-0137 Семена газонных трав (смесь)

кг 2,00 4,00 153,20 613 1 613

ФОТ 182 7 868

Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 103,00 103,00 187 8 104

Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные 

лесонасаждения % 72,00 72,00 131 5 665

3 264 45 282

620 26 851

663 5 908

1 981 12 523

690 29 883

710 30 779

496 21 516

4 470 97 577

941 085 4 914 797

5 435 235 753

9 556 104 681

922 680 4 512 436

3 414 61 927

6 130 265 906

7 524 326 405

5 774 250 525

954 383 5 491 727

3 389 786

1 098 345,40

6 590 072,40

6 562 728,87

1 093 788,15

  

  

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ВСЕГО с НДС

ИТОГО  с тендерным снижением

в т.ч. НДС 20%

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)

в том числе

   материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)

ндс 20%

   перевозка

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)

ВСЕГО прямые затраты по смете

в том числе

   оплата труда

   эксплуатация машин и механизмов

   материальные ресурсы

Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)

   эксплуатация машин и механизмов

   материальные ресурсы

Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)

Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)

Всего по позиции 1 755 25 693

Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)

в том числе

   оплата труда

Раздел: Устройство газона, кустарники

Всего по позиции 5 879 117 363

Всего по позиции - 3 164 - 45 479

Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)

Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)

в том числе

   материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)

   оплата труда

   эксплуатация машин и механизмов

   материальные ресурсы

Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)

Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)

Всего по позиции 5 456 51 589

Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)

в том числе
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